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ZAŁĄCZNIKI

 KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTÓW O WPISIE DO OKRĘGOWYCH IZB INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Inwestor
Gmina Czarnia 
Czarnia 41

07-431 Czarnia
2.
Jednostka projektowa:

KARCAD Urszula Warzecha – Tywoniuk

Chmielowice ul. Spacerowa 23

26-026 Morawica

3.
Przedmiot projektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku remizo-świetlicy w miejscowości Czarnia.  Wejście główne zostało wyposażone w pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
4.
Zakres opracowań projektowych:

4.1. Projekt budowlany remontu remizo-świetlicy w miejscowości Czarnia:
· Część 1
ZAGOSPODAROWANIE TERENU;
· Część 2
ARCHITEKTURA       
· Część 3 UTWARDZENIE PLACU
   5. Podstawa opracowania:

· Umowa z Inwestorem – nr 01/09 z dnia 21.12.2009.
· Wizja lokalna i własna inwentaryzacja uzupełniająca obiektu;

· Dokumentacja fotograficzna dokonana podczas wizji lokalnej;

· Uzgodnienia z Inwestorem tj. Gminą Czarnia;
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA– ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

· Zagospodarowanie terenu;
· Wymianę pokrycia dachu z dociepleniem połaci;

· Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (częściowo);

· Remont schodów wejściowych głównych, schodów na zaplecze i na poddasze,  budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych;

· Remont sceny i ułożenie gresu na sali widowiskowej;

· Docieplenie ścian zewnętrznych obiektu;

· Ułożenie kostki brukowej na placu przed remizą – świetlicą.

· Opis techniczny;

· Rysunki:

· Zagospodarowanie terenu;

· Inwentaryzacja stanu istniejącego;

· Rysunki rozwiązań architektonicznych.

2. Opis i ocena techniczna stanu istniejącego 

Budynek remizo świetlicy jest obiektem użytkowym nie otynkowanym o konstrukcji murowanej w systemie tradycyjnym. Konstrukcja dachu drewniana pokryta azbestem. Stolarka drewniana częściowo wymieniona na PCV. Stan budynku dobry-ze względu na niski wiek budynku(budynek został oddany do użytku w 2003r)
3. Dane techniczne budynku

· Powierzchnia zabudowy – 587,00 m2;

· Wysokość – 12,55 m;

· Ilość kondygnacji – 2 + częściowe podpiwniczenie;

4. Dane szczegółowe dotyczące robót remontowych 
4.1 Prace rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe związane są z:
· usunięciem podłogi na scenie w pomieszczeniu sali widowiskowej oraz demontażem schodów drewnianych prowadzących na nią,
·  rozbiórką murków na schodach przy głównym wejściu(do poziomu schodów) oraz skuciem płytek znajdujących się na nich.
· skuciem posadzki w pomieszczeniu sali widowiskowej,

· rozbiórką pokrycia azbestowego wraz z jego utylizacją,

· rozbiórką lukarn dachowych (2szt.)

4.2 Posadzki;
SALA WIDOWISKOWA:

Posadzkę z płyt gresowych o współczynniku ścieralności 3. (po  usunięciu istniejącej)  wykonać na podanym podłożu: 

· 1 x folia PCV

· styropian EPS 200 -036 grub 2 cm

· 1 x folia PCV

· wylewka cementowa grub 3,5 cm - zbrojona siatką stalową

· wylewka samopoziomująca grub. 0,5 cm
SCENA:
Na scenie wykonać posadzkę z parkietu technicznego na podanym podłożu:

·  1 x folia PCV

· styropian EPS 200-0,36 grub 2 cm

· 1 x folia PCV

· wylewka cementowa grub 3,5 cm - zbrojona siatką stalową

· wylewka samopoziomująca grub. 0,5 cm
  SCHODY NA PODDASZE:
Prace remontowe obejmują pokrycie płytkami jednego biegu schodów prowadzących na poddasze i spocznika. 
 SCHODY PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM:
Schody zewnętrzne wyłożone zostaną płytkami Opoczno Gres Hyperion H3 krem stopień o wymiarach 29,7x29,7, mrozoodpornych, antypoślizgowe o współczynniku ścieralności 5. Wymagany współczynnik tarcia wynosi R11.

   SCHODY NA ZAPLECZE:

Analogicznie do schodów przy wejściu głównym.

4.3 Cokoły;

Cokoły na sali widowiskowej wykonane zostaną z płytek o wymiarach 29,7x7,2 i współczynniku ścieralności 3.

Na scenie wykończenie stanowić będzie listwa przypodłogowa drewniana.
4.4 Ściany i sufity;

Ściany na sali widowiskowej pomalować farbą akrylową Dulux w kolorze Piasek z wysp Bali.

Sufity pomalować w kolorze białym farbami z serii Dulux.

4.5 Dach;

Ze względu na stosunkowo niski wiek budynku (budynek został oddany do użytku w 2003 roku) stan więźby dachowej, pokrycia,  kominów oraz obróbek blacharskich można określić jako bardzo dobry. 

Pokrycie zostało wykonane z azbestu, planuje się jego wymianę na blachę trapezową. Więźba dachowa wykonana jest częściowo jako płatwiowo kleszczowa i częściowo jako jętkowa. Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej. Kominy murowane z cegły białej z czapkami betonowymi.

4.6.1. Pokrycie 

Istniejące pokrycie z azbestu. Demontaż transport i utylizację materiałów należy powierzyć specjalistycznej firmie.

 Nowe pokrycie planuje się wykonać z blachy trapezowej stalowej ocynkowanej T35 gr. 0,9mm, mocowanej do łat na wkręty samowiercące z uszczelką z gumy w ilości min 8szt/m2  w pasach krawędziowych(2m od krawędzi dachu) oraz w pasach środkowych w ilości min 5szt/m2 . Kierunek montażu przeciwny do kierunku wiatru wiejącego najczęściej w danej okolicy. 

Mocowanie na zakładach poprzecznych należy wykonać w każdej dolnej półce na 2/5 lub 3/5 zalecanego zakładu. Na łatach przyokapowej i przykalenicowej blachy
trapezowe mocować w każdej dolnej półce.

4.6.2. Więźba dachowa

W pierwszej kolejności należy rozebrać istniejące lukarny(2szt), usunąć wymiany i przedłużyć krokwie( o tych samych wymiarach co istniejące). Następnie rozebrać łaty.

Konstrukcję więźby przed ułożeniem pokrycia należy zaimpregnować środkiem biologicznie antykorozyjnym i ogniochronnym np. FOBOS M4 do stanu niezapalności. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 16%. Do wymienianych  elementów drewnianych konstrukcji więźby dachowej należy zastosować drewno iglaste klasy 27. Wymieniane elementy będą elementami o tych samych wymiarach. 

Pomiędzy krokwiami szczelnie ułożyć wełnę mineralną grubości 14cm., przymocować prostopadle do krokwi co 60cm ruszt stalowy gr. 6cm i między nim rozłożyć wełnę mineralną grubości 6cm. Rozłożyć folię paroizolacyjną łączoną taśmami samoprzylepnymi. Do rusztu przymocować 2 warstwy płyt g-k Następnie rozłożyć folię wstępnego krycia „FWK” o paroprzepuszczalności min. 1200g/m2/24h. Przybić kontrłaty o wymiarach 5cm. x 2,5cm. i łaty o wymiarach 5cm.x 5cm. w rozstawie podanym przez producenta systemu wg. PN-75/D-96000, max 30cm.. 

Łaty i kontrłaty wymagają pełnej impregnacji, muszą posiadać co najmniej trzy ostre krawędzie, dopuszcza się oflisy zwrócone w stronę okapu. Należy używać gwoździ ocynkowanych średnicy min. 3mm. i długości zapewniających połączeni min. 12d.

Należy pamiętać o zapewnieniu wentylacji połaci, rozwiązanie wlotu powietrza pod połać przy okapie musi zapewnić efektywny przekrój wentylacyjny min.0,2% powierzchni dachu,

4.6.3. Montaż okien połaciowych;

Projektuje się okna połaciowe w ilości jak na rysunkach o powierzchni przeszklenia jednego zestawu okien (2szt) min. 1,3m2 np. okna Fakro PTP-V z nawiewnikiem V35 o wymiarach 78x140 plus 78x118, lub inne równoważne, montowane osobno lub jako zespolone o nie gorszych parametrach.

	Parametry techniczne:
	PTP-V U3

	współczynnik UOKNA:
	1,5 W/m2K

	współczynnik USZYBY:
	1,0 W/m2K

	współczynnik Rw:
	31 dB


Montaż wg rysunków i zaleceń producenta

4.6.4 Kominy;

Podczas wymiany pokrycia istniejące kominy obrobić w całości blachą ocynkowaną  płaską powlekaną w kolorze pokrycia.
4.6.5. Obróbki blacharskie;

Roboty dekarskie rozpocząć od osadzenia haków rynnowych i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (anten, kominów, itp.)Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej grubości min. 0,8mm., rynny  Ø 18cm i rury spustowe Ø 15cm, haki, obejmy, rynny i rury spustowe musza być elementami tego samego systemu rynnowego. Haki do rynien przymocować wzdłuż krawędzi dachów w rozstawie, co 60 cm w spadku od 0,5 do 2%. Odcinki rynny połączyć przez lutowanie, a co 15 m na rynnach wykonać połączenie dylatacyjne Rury spustowe zamocować do ścian budynku w otworach w rozstawie, co 1,0m na wysokości parteru i co 1,80 do 2,0 m powyżej. W murze budynku wiercić otwory o głębokości 10 cm, osadzić kołek PCV a nim śrubę ocynkowaną Ø 6 mm Blacha nie może się stykać ze stalą nieocynkowaną lub miedzią gdyż w obecności wody powstaje korozja kontaktowa. Roboty blacharskie z blachy stalowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -5 stopni C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach na mokrej powierzchni dachu, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

4.6.6. Uwagi wykonawcze do remontu dachu;

Transport materiałów oraz składowanie materiałów zarówno nowych do wbudowania jak i materiałów z rozbiórki winien odbywać się w sposób nie uciążliwy dla otoczenia. Zdemontowane elementy drewniane wykonawca potnie na żądane długości i złoży w miejscu wskazanym przez Inwestora, zdemontowane obróbki blacharskie wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Roboty pokrycia dachowego nie mogą być prowadzone na wielkich powierzchniach w sposób bez zabezpieczenia przy przerwie w robotach. W przypadku wystąpienia dużych opadów rozebrane pokrycie winno być natychmiast zabezpieczone przed opadami w sposób prowizoryczny. Po zakończeniu robót w każdy dzień wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabezpieczenia prowizorycznego przed opadami i zerwaniem przez działanie wiatru. 

Kolejność wykonania robót naprawczych musi być dostosowana do warunków technicznych uwzględniając funkcjonowanie budynku podczas prowadzenia remontu dachu.

Biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania budynku w trakcie remontu rusztowania należy tak rozstawić aby nie utrudniały komunikacji do budynku. Przejścia należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Całość zabezpieczyć przed spadaniem elementów z góry np. siatką ochronną oraz szczelnymi pomostami szerokości min. 100cm i barierkami na wysokość min. 90cm.. Forma rusztowań np. rusztowań warszawskich lub stojakowych wymaga uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i jest związana bezpośrednio z funkcjonowaniem budynku w trakcie remontu. 
4.7. Izolacje cieplne;

4.7.1.  Założenia i dane wyjściowe.
Temperatura zewnętrzna dla IV strefy klimatycznej:

       te = - 22°C

Temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi bez okryć
zewnętrznych :

      ti = + 20°C

4.7.2. Izolacyjność cieplna przegród w stanie istniejącym.

Według  uzyskanych   danych   i   wykonanych   obliczeń   wartości   współczynnika przenikania ciepła U przegród zewnętrznych wynosi:
	Nazwa przegrody
	Konstrukcja przegrody
	Wartość współczynnika U

	Ściana zewnętrzna 
	Mur ceglany
	1,55 W/(m2K)


4.7.2. Określenie optymalnych grubości izolacji oraz charakterystyka przegród po dociepleniu
4.7.2.1.  Określenie grubości warstwy izolacyjnej

Według  wykonanych obliczeń  wartości  współczynnika przenikania ciepła U dla przegród po dociepleniu wynoszą:

	Nazwa przegrody
	Konstrukcja przegrody
	Wartość współczynnika

 U



	Ściana zewnętrzna 
	Mur ceglany + 10cm styropianu
	0,35 W/(m2K)


4.7.2.2. Wartości współczynnika przenikania dla przyjętych grubości warstw ocieplenia  w porównaniu z obowiązującymi normami.

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne wynoszą:

ściany zewnętrzne pełne:


U1= 0,35 <Uk(max)=0,45 W/(m2*K)

ściany zewnętrzne z otworami drzwiowymi i okiennymi:

U1= 0,35 <Uk(max)=0,55 W/(m2*K)

	
	


4.7.3. Przyjęte rozwiązania techniczno - materiałowe
Przyjęto rozwiązanie polegające na dociepleniu budynku styropianem elewacyjnym - fasadowym EPS 70 gr. 10cm. frezowanym, nierozprzestrzeniającym ognia, metodą lekką –mokrą, zwieńczoną  strukturą tynkową barwioną w masie według projektu kolorystyki. 

Przyjęto rozwiązanie polegające na:

· dociepleniu ścian zewnętrznych warstwą styropianu EPS 70-0,40 , gr. 10cm. frezowanym, nierozprzestrzeniającym ognia
· dociepleniu ścian cokołu wokół budynku warstwą styropianu EPS 70-0.40 , gr. 10cm. frezowanym, nierozprzestrzeniającym ognia
· ościeża otworów drzwiowych i okiennych warstwą styropianu EPS 70-0,40 , gr. 2cm, nierozprzestrzeniającym ognia

W związku z dociepleniem wymiany na nowe wymagają parapety zewnętrzne.

4.7.4. Opis technologii bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką - mokrą 
Przyjęto wykonanie ocieplenia  ścian zewnętrznych w systemie ociepleń metodą lekką - mokrą. Przyjęto    styropian    EPS 70-040, gr.10    dla    ścian   nadziemia. Całość ocieplenia należy wykonać   tak, aby materiały użyte do ocieplenia ściany licowały się. Prace  związane  z  wykonaniem ocieplenia  należy przeprowadzić  zgodnie  z instrukcją   ITB    nr    334/2002    "Bezspoinowy    system   ocieplania  ścian zewnętrznych budynków".

4.7.4.1. Prace przygotowawcze
Należy zdemontować z powierzchni ścian wszystkie zamocowane na nich elementy (np. lampy, tablice, obróbki blacharskie gzymsów, parapety zewnętrzne uchwyty do flag, kraty instalację odgromienia, daszki itp.), które zostaną przeniesione na nowo wykonaną zewnętrzną powłokę ocieplenia bądź wymienione na nowe. 

Technologia bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych polega na pokryciu powierzchni ścian budynku następującymi warstwami:

styropianem o wymaganej grubości przyklejonym do ściany

siatką z włókna szklanego wtopioną w masę klejącą

zewnętrzną warstwą fakturową.

4.7.4.2.  Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża polega na oczyszczeniu z kurzu, pyłu, usunięciu luźno związanych z podłożem powłok malarskich i tynku. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża wykonuje się przez ostukanie powierzchni tynku. Tynk wydający przytłumiony dźwięk należy usunąć Fragmenty ściany po miejscowo usuniętym tynku, nierówności od 10 do 20 mm i wcześniejsze ubytki należy wypełnić układając kilka warstw szpachlówki systemowej lub zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości 4-5% (wagowo). W przypadku nierówności powyżej 20 mm, należy zastosować naprawę przez naklejenie styropianu o odpowiedniej grubości, a następnie przeszlifować packą obłożoną papierem ściernym do uzyskania powierzchni równej z istniejącym tynkiem. Oprócz tego powinno się przeprowadzić próbę przyczepności przyklejonych do podłoża próbek styropianu
(zgodnie z instrukcją ITB) Po wykonaniu powyższych prac należy całą powierzchnię ścian zmyć wodą. Powierzchnia ścian podczas przyklejania styropianu musi być bezwzględnie sucha, a temperatura powietrza zawierać się w granicach +5 do +25 .

4.7.4.3. Przyklejenie płyt styropianowych

Przyklejenie płyt styropianowych frezowanych należy rozpocząć od dołu ściany. Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym zachowując przesunięcie spoin pionowych. Klej należy nakładać na płytę styropianu pasem o szerokości 4cm wzdłuż wszystkich krawędzi w odległości od brzegów ok. 3cm. Na powierzchnię płyty należy nałożyć mijankowo 10-12 placków kleju o średnicy ok. 8cm. Grubość warstwy nakładanego kleju nie może być większa niż 10mm. Płytę z nałożonym klejem dociskamy do ściany i wcześniej ułożonych płyt tak, by tworzyły jedną płaszczyznę. Spoiny między płytami nie mogą być większe niż 2mm. Klej wyciśnięty poza obrys płyty należy usunąć. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, należy dokładnie wyrównać przez przeszlifowanie papierem ściernym nałożonym na packę.

Płyty styropianowe należy przymocować do ściany łącznikami tworzywowymi typu ŁI śr. 10 mm wg Świadectwa ITB Nr 955/93 lub innymi przeznaczonymi do tego celu i dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Długość łączników należy tak dobrać, by co najmniej 6 cm łącznika była osadzona w ścianie. Uwzględniając grubość masy klejącej i ewentualnej warstwy wyrównującej, przy grubości warstwy ocieplającej 10 cm, długość łącznika powinna wynosić 18 cm . Ilość i rozmieszczenie łączników określa załączony rysunek.
4.7.4.4. Naklejanie siatki zbrojącej

Siatkę zbrojącą z włókna szklanego można naklejać po upływie 3 dni od przyklejenia styropianu, przy temp. powietrza +5 do + 25 stopni C i bezdeszczowej pogodzie, po dokładnym odpyleniu przeszlifowanych płyt. Po naniesieniu masy klejącej na powierzchnię styropianu wtapia się w nią siatkę z włókna szklanego za pomocą packi stalowej. Przyklejona siatka musi dobrze być naciągnięta, bez zgrubień i sfałdowań. Siatkę należy kleić na zakład nie mniejszy niż 100 mm, a na narożnikach budynku wywinięcie siatki nie może być mniejsze niż 150 mm . Przy otworach okiennych i drzwiowych wywinięcie siatki powinno być dobrane tak, by umożliwiało wyklejenie ościeży na całej głębokości. 

W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne na parterze, do wysokości 3 m od poziomu terenu należy zastosować 2 warstwy siatki Przed ułożeniem siatki na narożnikach ścian parteru i przy drzwiach wejściowych należy przykleić kątowniki aluminiowe. Warstwa zbrojona siatką powinna mieć grubość 3 - 6 mm (na parterze około 8mm) i być dokładnie wyrównana, a siatka wtopiona na całej powierzchni.
4.7.4.5.  Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawę elewacyjną z masy tynkarskiej należy nanieść nie wcześniej niż po upływie 3  dni od naklejenia siatki zbrojącej.  Przed wykonaniem wyprawy, warstwę zbrojoną należy zagruntować i pokryć podkładem tynkarskim. Warunki atmosferyczne wykonania wyprawy takie same jak w punkcie 9.3. W uzgodnieniu z Inwestorem przyjęto wyprawę elewacyjną barwioną w masie wg kolorystyki oraz wyprawę mineralną na cokół wokół budynku. Ocieplenie   ścian   i   wykończenie   w   miejscach   szczególnych   wykonać   wg załączonych rysunków.
4.7.5. Montaż zewnętrznych elementów wykończeniowych

Parapety okienne, zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej
RAL-   K7 9010 (biały), bsadzić pozostałe elementy stalowe jak: uchwyty do flag, kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne, rury spustowe, tablice itp. powtórnie ułożyć instalację odgromową (na przedłużonych kotwach)

4.7.6.  Kolorystyka i wykończenie zewnętrzne
Kolorystyka ścian budynku zostanie osiągnięta poprzez wykonanie tynku akrylowego barwionego w masie na ociepleniu ze styropianu. Kolory przyjęto wg wzornika SIGMA COLOUR SYSTEM C 21.1

Ściany zewnętrzne budynku wg rysunku kolorystyki:

· kolor żółty - RAL 1003 1076-Y13R;

· ciemny brąz – RAL 8016 7513-Y76R;

· ciemny żółty – RAL 1005 2268-Y08R;

· balustrady i inne elementy metalowe w kolorze brązowym

· parapety zewnętrzne- białe RAL - 9010

· drzwi wejściowe drewniane - kolor brązowy RAL 8012

4.7.7. Odbiór robót
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót:

· przygotowanie powierzchni ścian

· przymocowanie płyt

· wykonanie warstwy ochronnej

· wykonanie faktury

· montaż podokienników , rur spustowych , krat

Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie, Wszelkie   roboty   prowadzić    zgodnie    z    „Warunkami   technicznymi wykonawstwa   i   obioru   robót",    zasadami   sztuki   budowlanej    oraz przepisami  BHP,   pod  nadzorem  osoby  uprawnionej   i  po  uzyskaniu niezbędnych zezwoleń formalno-prawnych. Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją   należy stosować elementy i materiały posiadające atesty, świadectwa i certyfikaty. Zaproponowane w projekcie materiały i wyroby nie obligują Inwestora do obowiązku ich zastosowania, a jedynie określają jakość użytych materiałów i wyrobów. W przypadku wyboru  wymienionej w projekcie technologii ocieplania, należy zastosować wytyczne technologiczne producenta przy zachowaniu projektowanej kolorystyki. Prace dociepleniowe prowadzić, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału wbudowanego wynosi co najmniej+5° C i nie więcej niż +25° C. Plac budowy wydzielić zagospodarować zgodnie z przepisami i zabezpieczyć dojścia do klatek schodowych z uwagą na mieszkańców budynku. Wykonanie ocieplenia należy powierzyć specjalistycznej firmie mającej doświadczenie, w wykonywaniu dociepleń, posiadającej odpowiednio przeszkoloną kadrę i autoryzację producentów materiału dociepleniowego.  

  Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania Planu BiOZ przed przystąpieniem do budo​wy.
4.8.Stolarka okienna;

Wszystkie okna istniejące wyposażyć w nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia w górnej ramie okna. 

UWAGA: strumień objętości powietrza przepływającego przez
całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach - od 20m3/h do 50m3/h;

Okna projektowane wg. zestawienia stolarki okiennej. Szklone w zakładzie produkcji, 5-komorowe w kolorze białym.

Współczynnik przenikania ciepła dla okien: 

Umax≤1,8 W/m2K
4.9. Schody zewnętrzne i pochylnia dla osób niepełnosprawnych;

Istniejące schody zewnętrzne należy obłożyć płytkami. 

Projektowana pochylnia wykonana będzie z kostki brukowej gr 8 cm.
Podbudowę stanowić będzie:

· Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm;

· Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 35 cm;

Obrzeża podjazdu wykonane zostaną z elementów prefabrykowanych palisady okrągłej Ø 15 cm  długości 100 cm. Obrzeża posadowione zostaną na suchym betonie.
Balustrada schodów zewnętrznych wykonana będzie ze stali nierdzewnej z profili rurowych. Montowana bezpośrednio do stopni za pomocą śrub. Wyciągnięta będzie 30 cm poza granicę schodów. Rozstaw pomiędzy prętami w barierkach balustrady wynosi 10 cm.  

Na pochylni od strony budynku będzie zamontowany pochwyt z rury stalowej na wysokości 110 cm.

Balustrada pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony schodów wykonana będzie z profili rurowych, montowanych do czoła za pomocą śrub. Wysokość barierki wynosi 110 cm natomiast wysokość pochwytu 75 cm i 90 cm.

4.10. Wycieraczki zewnętrzne;

Przed drzwiami zewnętrznymi przewidziano wycieraczki. Ułożone będą bezpośrednio na płytkach. Wycieraczka czyszcząca wykonana z profili aluminiowych wypełnionych odpowiednimi wkładami czyszczącymi Posiada ramę wykonaną z aluminiowych profili najazdowych, która utrzymuje wycieraczkę w stabilnym położeniu. 

4.10. Balustrady klatek schodowych wewnętrznych;

Istniejące balustrady należy oczyścić z kurzu i rdzy i dwukrotnie  pokryć farbą olejną w kolorze istniejącym. 
4.11. Ogrodzenie placu;

Ogrodzenie
Jako ogrodzenie zaprojektowano siatkę panelową wysokości 1,5m, z obrzeżem trawnikowym. Długość przęsła 2,5m na słupkach stalowych 60x40x2.
Brama nr.1 

Dwuskrzydłowa, rozwierana o prześwicie szerokości 3,5m na słupkach 100x100x6, wykonana z profilu zamkniętego 50x30x2 z wypełnieniem kątownikiem zimnogiętym 20x20x3

Brama nr.2 

Dwuskrzydłowa, rozwierana o prześwicie szerokości 3,5m na słupkach 100x100x6, wykonana z profilu zamkniętego 50x30x2 z wypełnieniem kątownikiem zimnogiętym 20x20x3 z furtką szerokości prześwitu 1,5m
5. Zagadnienia ochrony przeciw pożarowej

5.1.Powierzchnie

· powierzchnia wewnętrzna:     
· piwnic        176,7 m2;
· parteru       509,6 m2;

· piętra         130,4 m2;

·  powierzchnia zabudowy:             587,95 m2;

· Kubatura budynku                        4825,0 m3; 

·  budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, z częściowym podpiwniczeniem.
5.2 Odległość od obiektów sąsiadujących:

· Minimum 8 m od budynków na sąsiedniej działce (najbliższy jest w odległości 8,5 m);

·  i minimum 8 m od budynków gospodarczych na sąsiedniej działce (najbliższy jest w odległości 18 m);

  5.3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – dla budynków nie określa się.

  5.4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w  

       poszczególnych pomieszczeniach kategoria ZL III:

· ilość osób w pomieszczeniach : 
· w świetlicy na parterze do 35 osób 

· na poddaszu do 20 osób

   5.5. Ocena zagrożenia wybuchem:

       Nie występuje.

5.6. Podział na strefy pożarowe:

 Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej do 8.000 m2. Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową.

   5.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień  

       rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:
       Wymagana klasa odporności ogniowej: „C”

· konstrukcja nośna     R 60

· ściana zewnętrzna    EJ 60 

· konstrukcja dachu      R15

· przekrycie dachu        E15

  5. 8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne:

· prace remontowe nie mają wpływu na istniejące warunki ewakuacji
· długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku - do 30 m w tym 20 m po poziomej drodze
· szerokość drzwi ewakuacyjnych min. 0,9 m w świetle

· szerokość biegu schodów min 1,20 m, szerokość spocznika min 1,5 m, wysokość stopnia 

· max 17,5 cm

· szerokość drzwi z pomieszczeń min 0,9 m w świetle

· szerokość drzwi z klatki schodowej min 1,20 m w świetle

· drzwi po całkowitym otworzeniu nie mogą ograniczać szerokości drogi ewakuacyjnej albo muszą być wyposażone w samozamykacze

5.9. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:

· prace remontowe nie mają wpływu na sposoby zabezpieczenia ppoż

· oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
5.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie w zależności od scenariusza pożaru:

· prace remontowe nie mają wpływu na dobór urządzeń

· oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

5.11. Wyposażenie w gaśnice:

· jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm3) zawartego w gaśnicach na  100 m2 powierzchni strefy pożarowej 

· szczegółowy wykaz gaśnic należy określić w Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego, którą należy przygotować przed odbiorem budynku.

5.12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

10 l/s  z hydrantu o średnicy 80 mm w odległości minimalnej 5m do ściany budynku i max 75 m. Hydrant istnieje na działce szkoły  w odległości 48,50 m od budynku.
5.13. Droga pożarowa:

      Warunki drogi pożarowej spełniają istniejące przy działce drogi od strony: południowej.
5.14. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpożarowego:

· opracować „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”

· oznakować obiekt znakami ewakuacji i ochrony p.poż.

· Wywiesić w obiekcie instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru

· wyposażyć budynek w odpowiedni rodzaj i ilość gaśnic

Nie ma obowiązku zgłoszenia do odbioru przeciwpożarowego do Komendy Straży Pożarnej po przedmiotowym remoncie.
6. CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

 Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji:


W zakresie objętym projektowaniem znajduje się projekt remontu remizo-świetlicy
Kolejność robót:

· Montaż pochylni;

· Montaż podług i posadzek;

· Pokrycie dachu;

· Mocowanie styropianu do ścian na zaprawę klejową z zasto​sowaniem technologii wybranej przez Inwestora,
· Montaż podokienników, obróbek blacharskich, malowanie balustrad.
· Naniesienie warstwy tynkowej wg zaprojektowanej kolorystyki

 6.1 Wykaz istniejących obiektów budowlanych


Modernizowany budynek remizo świetlicy, ma dwie kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony.

6.2  Elementy  zagospodarowania   działki  lub   terenu,   które   mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 


Nie występują elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować plac budowy. Generalny realizator inwestycji obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem  na  placu    budowy  przepisów bezpieczeństwa  i   higieny  pracy oraz egzekwowania  od podwykonawców przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. 

Zagospodarowanie placu budowy powinno  obejmować  w szczególności:

· oznakowanie terenu budowy.

· zadaszone przejść dla ruchu pieszego


 Teren budowy powinien być oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

6.3  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.


Przewidywanym zagrożeniem występującym podczas robót budowlanych jest zagrożenie związane z pracą na wysokości. Zagrożenie związane z pracą na wysokości wystąpi podczas całego zamierzenia budowlanego. W trakcie budowy istnieje również zagrożenie upadkiem, skaleczeniem, stłuczeniem.

6.4 Sposób     prowadzenia      instruktażu      pracowników      przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenia   w   dziedzinie   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   dla pracowników     zatrudnionych     na     stanowiskach     robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenia wstępne, szkolenia okresowe. Szkolenia    te    przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach  pracy,   zasadami     bhp   obowiązującymi  w  danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy . Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym     stanowisku     pracy,     sposobami     ochrony     przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt  odbycia  przez  pracownika  szkolenia  wstępnego   ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia  wstępne   podstawowe   w  zakresie   bhp,   powinny  być przeprowadzone   w   okresie   nie   dłuższym   niż   6-miesięcy   od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na  stanowiskach  robotniczych,  powinny być  przeprowadzone  w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3-lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia  wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni  na  stanowiskach  obsługujących maszyny budowlane  o  napędzie  silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi  jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania  aktualne   instrukcje   bezpieczeństwa  i   higieny  pracy dotyczące: -
wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, -udzielania  pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających  zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 6.5 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Na terenie budowy winny znajdować się tablice informacyjne o pracach na wysokości.

Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 1 metra, stanowiska pracy należy zabezpieczyć barierką składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 0m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Przy wykonywaniu prac w pobliżu krawędzi dachu należy zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięcięm. Ponadto pracownicy muszą uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy oraz powinni posiadać kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska. Rusztowania budowlane winny : być atestowane posiadać  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej   dla zatrudnionych   oraz   składowania   narzędzi   i   niezbędnej   ilości materiałów posiadać konstrukcje dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń -
posiadać siatkę zabezpieczającą zapewniać bezpieczną komunikację pionową zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy Podczas montażu rusztowania teren nieutwardzony należy w sposób bezpieczny utwardzić zapobiegając osunięciu się konstrukcji rusztowania. Każda konstrukcja rusztowania winna być codziennie sprawdzana pod względem stanu jej bezpieczeństwa, a w szczególności po gwałtownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesunięcie konstrukcji rusztowania. Konstrukcję należy zakotwić do ściany budynku. Zakotwienia powinny być rozmieszczone równocześnie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Przejścia obok rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach i poręczach rusztowań jest zabronione. Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie dachu powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów, itp. jest zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1,0 m więcej niż szerokość przejścia. Należy zaopatrzyć miejsce pracy w przenośną apteczkę pierwszej  pomocy. Demontaż transport i utylizację materiałów zawierających azbest należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej zatwierdzony Program Gospodarki Odpadami przez  odpowiednie instytucje.

Plan BiOZ powinien również zawierać wszelkie elementy związane z zagospodarowaniem placu budowy, a w szczególności lokalizację urządzeń sanitarno-higienicznych i sprzętu ppoż.

 7. Zalecenia BHP

Niezależnie od danych zawartych w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zastrzega się, iż z uwagi na prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Bezwzględnie należy zachować regulowane stosownymi przepisami zasady ogólne bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na prowadzenie prac na wysokości i wynikające stąd dodatkowe niebezpieczeństwo należy zwrócić szczególną uwagę, aby prace przebiegały bez zbędnego narażania życia ludzkiego, z zastosowaniem właściwych zabezpieczeń do prac wysokościowych.

8.  Zastrzeżenia projektowe

W razie stwierdzenia podczas prac remontowo-budowlanych niezgodności stanu faktycznego konstrukcji istniejącej z danymi zawartymi w niniejszym opracowaniu należy bezzwłocznie powiadomić autorów opracowania w celu dokonania niezbędnych korekt.

Zawarte w opracowaniu rozwiązania architektoniczno - technologiczne podlegają ochronie praw autorskich i nie mogą być kopiowane, powielane i stosowane bez zgody autorów projektu.

Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań technologicznych i materiałowych o parametrach technicznych analogicznych do projektowanych.

Do wykonania opracowania użyto licencjonowanego oprogramowania firm Microsoft i Autodesk oraz autorskich aplikacji i makr obliczeniowych.

Chmielowice, 09 wrzesień 2009
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