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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Inwestor  

Gmina Czarnia  

Czarnia 41 

07-431 Czarnia 

2. Jednostka projektowa: 

KARCAD Urszula Warzecha – Tywoniuk 

Chmielowice ul. Spacerowa 23 

26-026 Morawica 

     

3. Przedmiot projektu budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku remizo-świetlicy w 

miejscowości Czarnia.  Wejście główne zostało wyposaŜone w pochylnię dla osób 

niepełnosprawnych. 

4. Zakres opracowa ń projektowych: 

4.1. Projekt budowlany remontu remizo-świetlicy w miejscowości Czarnia: 

• Część 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU; 

• Część 2 ARCHITEKTURA        

• Część 3 UTWARDZENIE PLACU 

   5. Podstawa opracowania: 

• Umowa z Inwestorem – nr 01/09 z dnia 21.12.2009. 

• Wizja lokalna i własna inwentaryzacja uzupełniająca obiektu; 

• Dokumentacja fotograficzna dokonana podczas wizji lokalnej; 

• Uzgodnienia z Inwestorem tj. Gminą Czarnia; 

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA– ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE 

1. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

• Zagospodarowanie terenu; 

• Wymianę pokrycia dachu z dociepleniem połaci; 
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• Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (częściowo); 

• Remont schodów wejściowych głównych, schodów na zaplecze i na 

poddasze,  budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych; 

• Remont sceny i ułoŜenie gresu na sali widowiskowej; 

• Docieplenie ścian zewnętrznych obiektu; 

• UłoŜenie kostki brukowej na placu przed remizą – świetlicą. 

• Opis techniczny; 

• Rysunki: 

� Zagospodarowanie terenu; 

� Inwentaryzacja stanu istniejącego; 

� Rysunki rozwiązań architektonicznych. 

2. Opis i ocena techniczna stanu istniej ącego  

Budynek remizo świetlicy jest obiektem uŜytkowym nie otynkowanym o 

konstrukcji murowanej w systemie tradycyjnym. Konstrukcja dachu drewniana 

pokryta dachówką cementową. Stolarka drewniana częściowo wymieniona na PCV. 

Stan budynku dobry-ze względu na niski wiek budynku(budynek został oddany do 

uŜytku w 2003r) 

3. Dane techniczne budynku 

• Powierzchnia zabudowy – 587,00 m2; 

• Wysokość – 12,55 m; 

• Ilość kondygnacji – 2 + częściowe podpiwniczenie; 

 

4. Dane szczegółowe dotycz ące robót remontowych  

4.1 Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe związane są z: 

• usunięciem podłogi na scenie w pomieszczeniu sali widowiskowej oraz 

demontaŜem schodów drewnianych prowadzących na nią, 

•  rozbiórką murków na schodach przy głównym wejściu(do poziomu 

schodów) oraz skuciem płytek znajdujących się na nich. 

• skuciem posadzki w pomieszczeniu sali widowiskowej, 

• rozbiórką pokrycia azbestowego wraz z jego utylizacją, 

• rozbiórką lukarn dachowych (2szt.) 
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4.2 Posadzki; 

SALA WIDOWISKOWA: 

Posadzkę z płyt gresowych o współczynniku ścieralności 3. (po  usunięciu 

istniejącej)  wykonać na podanym podłoŜu:  

• 1 x folia PCV 

• styropian EPS 200 -036 grub 2 cm 

• 1 x folia PCV 

• wylewka cementowa grub 3,5 cm - zbrojona siatką stalową 

• wylewka samopoziomująca grub. 0,5 cm 

 

SCENA: 

Na scenie wykonać posadzkę z parkietu technicznego na podanym podłoŜu: 

•  1 x folia PCV 

• styropian EPS 200-0,36 grub 2 cm 

• 1 x folia PCV 

• wylewka cementowa grub 3,5 cm - zbrojona siatką stalową 

• wylewka samopoziomująca grub. 0,5 cm 

 

  SCHODY NA PODDASZE: 

Prace remontowe obejmują pokrycie płytkami jednego biegu schodów 

prowadzących na poddasze i spocznika.  

     

 SCHODY PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM: 

Schody zewnętrzne wyłoŜone zostaną płytkami Opoczno Gres Hyperion H3 krem 

stopień o wymiarach 29,7x29,7, mrozoodpornych, antypoślizgowe o współczynniku 

ścieralności 5. Wymagany współczynnik tarcia wynosi R11. 

 

   SCHODY NA ZAPLECZE: 

Analogicznie do schodów przy wejściu głównym. 

4.3 Cokoły; 

Cokoły na sali widowiskowej wykonane zostaną z płytek o wymiarach 29,7x7,2 i 

współczynniku ścieralności 3. 

Na scenie wykończenie stanowić będzie listwa przypodłogowa drewniana. 
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4.4 Ściany i sufity; 

Ściany na sali widowiskowej pomalować farbą akrylową Dulux w kolorze Piasek z 

wysp Bali. 

Sufity pomalować w kolorze białym farbami z serii Dulux. 

 

4.5 Dach; 

Ze względu na stosunkowo niski wiek budynku (budynek został oddany do uŜytku 

w 2003 roku) stan więźby dachowej, pokrycia,  kominów oraz obróbek blacharskich 

moŜna określić jako bardzo dobry.  

Pokrycie zostało wykonane z dachówki cementowej, planuje się jego wymianę na 

blachę trapezową. Więźba dachowa wykonana jest częściowo jako płatwiowo 

kleszczowa i częściowo jako jętkowa. Obróbki blacharskie wykonane z blachy 

ocynkowanej. Kominy murowane z cegły białej z czapkami betonowymi. 

 
4.6.1. Pokrycie  

Istniejące pokrycie z dachówki cementowej. DemontaŜ transport i utylizację 

materiałów naleŜy powierzyć specjalistycznej firmie. 

 Nowe pokrycie planuje się wykonać z blachy trapezowej stalowej ocynkowanej 

T35 gr. 0,9mm, mocowanej do łat na wkręty samowiercące z uszczelką z gumy w 

ilości min 8szt/m2  w pasach krawędziowych(2m od krawędzi dachu) oraz w pasach 

środkowych w ilości min 5szt/m2 . Kierunek montaŜu przeciwny do kierunku wiatru 

wiejącego najczęściej w danej okolicy.  

Mocowanie na zakładach poprzecznych naleŜy wykonać w kaŜdej dolnej półce na 

2/5 lub 3/5 zalecanego zakładu. Na łatach przyokapowej i przykalenicowej blachy 

trapezowe mocować w kaŜdej dolnej półce. 

 

4.6.2. Więźba dachowa 

W pierwszej kolejności naleŜy rozebrać istniejące lukarny(2szt), usunąć 

wymiany i przedłuŜyć krokwie( o tych samych wymiarach co istniejące). Następnie 

rozebrać łaty. 

Konstrukcję więźby przed ułoŜeniem pokrycia naleŜy zaimpregnować 

środkiem biologicznie antykorozyjnym i ogniochronnym np. FOBOS M4 do stanu 

niezapalności. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna 

wynosić nie więcej niŜ 16%. Do wymienianych  elementów drewnianych konstrukcji 
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więźby dachowej naleŜy zastosować drewno iglaste klasy 27. Wymieniane elementy 

będą elementami o tych samych wymiarach.  

Pomiędzy krokwiami szczelnie ułoŜyć wełnę mineralną grubości 14cm., 

przymocować prostopadle do krokwi co 60cm ruszt stalowy gr. 6cm i między nim 

rozłoŜyć wełnę mineralną grubości 6cm. RozłoŜyć folię paroizolacyjną łączoną 

taśmami samoprzylepnymi. Do rusztu przymocować 2 warstwy płyt g-k Następnie 

rozłoŜyć folię wstępnego krycia „FWK” o paroprzepuszczalności min. 1200g/m2/24h. 

Przybić kontrłaty o wymiarach 5cm. x 2,5cm. i łaty o wymiarach 5cm.x 5cm. w 

rozstawie podanym przez producenta systemu wg. PN-75/D-96000, max 30cm..  

Łaty i kontrłaty wymagają pełnej impregnacji, muszą posiadać co najmniej trzy 

ostre krawędzie, dopuszcza się oflisy zwrócone w stronę okapu. NaleŜy uŜywać 

gwoździ ocynkowanych średnicy min. 3mm. i długości zapewniających połączeni 

min. 12d. 

NaleŜy pamiętać o zapewnieniu wentylacji połaci, rozwiązanie wlotu powietrza 

pod połać przy okapie musi zapewnić efektywny przekrój wentylacyjny min.0,2% 

powierzchni dachu, 

 
4.6.3. MontaŜ okien połaciowych; 

Projektuje się okna połaciowe w ilości jak na rysunkach o powierzchni 

przeszklenia jednego zestawu okien (2szt) min. 1,3m2 np. okna Fakro PTP-V z 

nawiewnikiem V35 o wymiarach 78x140 plus 78x118, lub inne równowaŜne, 

montowane osobno lub jako zespolone o nie gorszych parametrach. 

 

Parametry techniczne: PTP-V U3 

współczynnik UOKNA: 1,5 W/m2K 

współczynnik USZYBY: 1,0 W/m2K 

współczynnik Rw: 31 dB 

 

MontaŜ wg rysunków i zaleceń producenta 

4.6.4 Kominy; 

Podczas wymiany pokrycia istniejące kominy obrobić w całości blachą 

ocynkowaną  płaską powlekaną w kolorze pokrycia. 
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4.6.5. Obróbki blacharskie; 

Roboty dekarskie rozpocząć od osadzenia haków rynnowych i innego 

oprzyrządowania, a takŜe od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych 

(anten, kominów, itp.)Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej grubości 

min. 0,8mm., rynny  Ø 18cm i rury spustowe Ø 15cm, haki, obejmy, rynny i rury 

spustowe musza być elementami tego samego systemu rynnowego. Haki do rynien 

przymocować wzdłuŜ krawędzi dachów w rozstawie, co 60 cm w spadku od 0,5 do 

2%. Odcinki rynny połączyć przez lutowanie, a co 15 m na rynnach wykonać 

połączenie dylatacyjne Rury spustowe zamocować do ścian budynku w otworach w 

rozstawie, co 1,0m na wysokości parteru i co 1,80 do 2,0 m powyŜej. W murze 

budynku wiercić otwory o głębokości 10 cm, osadzić kołek PCV a nim śrubę 

ocynkowaną Ø 6 mm Blacha nie moŜe się stykać ze stalą nieocynkowaną lub 

miedzią gdyŜ w obecności wody powstaje korozja kontaktowa. Roboty blacharskie z 

blachy stalowej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niŜszej od -5 stopni C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach na 

mokrej powierzchni dachu, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 

wietrze. 

4.6.6. Uwagi wykonawcze do remontu dachu; 

Transport materiałów oraz składowanie materiałów zarówno nowych do 

wbudowania jak i materiałów z rozbiórki winien odbywać się w sposób nie uciąŜliwy 

dla otoczenia. Zdemontowane elementy drewniane wykonawca potnie na Ŝądane 

długości i złoŜy w miejscu wskazanym przez Inwestora, zdemontowane obróbki 

blacharskie wykonawca złoŜy w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Roboty pokrycia dachowego nie mogą być prowadzone na wielkich 

powierzchniach w sposób bez zabezpieczenia przy przerwie w robotach. W 

przypadku wystąpienia duŜych opadów rozebrane pokrycie winno być natychmiast 

zabezpieczone przed opadami w sposób prowizoryczny. Po zakończeniu robót w 

kaŜdy dzień wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabezpieczenia 

prowizorycznego przed opadami i zerwaniem przez działanie wiatru.  

Kolejność wykonania robót naprawczych musi być dostosowana do warunków 

technicznych uwzględniając funkcjonowanie budynku podczas prowadzenia remontu 

dachu. 

Biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania budynku w trakcie remontu 

rusztowania naleŜy tak rozstawić aby nie utrudniały komunikacji do budynku. 
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Przejścia naleŜy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Całość zabezpieczyć przed 

spadaniem elementów z góry np. siatką ochronną oraz szczelnymi pomostami 

szerokości min. 100cm i barierkami na wysokość min. 90cm.. Forma rusztowań np. 

rusztowań warszawskich lub stojakowych wymaga uzgodnienia z Inspektorem 

Nadzoru i jest związana bezpośrednio z funkcjonowaniem budynku w trakcie 

remontu.  

4.7. Izolacje cieplne; 

4.7.1.  ZałoŜenia i dane wyj ściowe.  

 
Temperatura zewnętrzna dla IV strefy klimatycznej: 

       te = - 22°C 

Temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi bez okryć 

zewnętrznych : 

      ti = + 20°C 

4.7.2. Izolacyjno ść cieplna przegród w stanie istniej ącym. 

Według  uzyskanych   danych   i   wykonanych   obliczeń   wartości   

współczynnika przenikania ciepła U przegród zewnętrznych wynosi: 

 

Nazwa przegrody Konstrukcja przegrody 
Wartość 

współczynnik

a U 

Ściana zewnętrzna  Mur ceglany 1,55 W/(m2K) 

 

4.7.2. Określenie optymalnych grubo ści izolacji oraz charakterystyka przegród po 

dociepleniu 

4.7.2.1.  Określenie grubo ści warstwy izolacyjnej 

Według  wykonanych obliczeń  wartości  współczynnika przenikania ciepła U 

dla przegród po dociepleniu wynoszą: 

 

Nazwa przegrody Konstrukcja przegrody 
Wartość 

współczynnika 

 U 
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Ściana zewnętrzna  Mur ceglany + 10cm styropianu 0,35 W/(m2K) 

 

 

4.7.2.2. Wartości współczynnika przenikania dla przyj ętych grubo ści warstw 

ocieplenia  w porównaniu z obowi ązującymi normami. 

 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne wynoszą: 

ściany zewnętrzne pełne:  

 

U1= 0,35 <Uk(max)=0,45 W/(m2*K) 

ściany zewnętrzne z otworami drzwiowymi i okiennymi: 

 

U1= 0,35 <Uk(max)=0,55 W/(m2*K) 

 

  

4.7.3. Przyjęte rozwi ązania techniczno - materiałowe 

Przyjęto rozwiązanie polegające na dociepleniu budynku styropianem 

elewacyjnym - fasadowym EPS 70 gr. 10cm. frezowanym, nierozprzestrzeniającym 

ognia, metodą lekką –mokrą, zwieńczoną  strukturą tynkową barwioną w masie 

według projektu kolorystyki.  

Przyjęto rozwiązanie polegające na: 

• dociepleniu ścian zewnętrznych warstwą styropianu EPS 70-0,40 , 

gr. 10cm. frezowanym, nierozprzestrzeniającym ognia 

• dociepleniu ścian cokołu wokół budynku warstwą styropianu EPS 

70-0.40 , gr. 10cm. frezowanym, nierozprzestrzeniającym ognia 

• ościeŜa otworów drzwiowych i okiennych warstwą styropianu EPS 

70-0,40 , gr. 2cm, nierozprzestrzeniającym ognia 

 

W związku z dociepleniem wymiany na nowe wymagają parapety zewnętrzne. 
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4.7.4. Opis technologii bezspoinowego ocieplenia ścian zewn ętrznych metod ą lekk ą - 

mokr ą  

Przyjęto wykonanie ocieplenia  ścian zewnętrznych w systemie ociepleń 

metodą lekką - mokrą. Przyjęto    styropian    EPS 70-040, gr.10    dla    ścian   

nadziemia. Całość ocieplenia naleŜy wykonać   tak, aby materiały uŜyte do ocieplenia 

ściany licowały się. Prace  związane  z  wykonaniem ocieplenia  naleŜy 

przeprowadzić  zgodnie  z instrukcją   ITB    nr    334/2002    "Bezspoinowy    system   

ocieplania  ścian zewnętrznych budynków". 

 

4.7.4.1. Prace przygotowawcze 

NaleŜy zdemontować z powierzchni ścian wszystkie zamocowane na nich 

elementy (np. lampy, tablice, obróbki blacharskie gzymsów, parapety zewnętrzne 

uchwyty do flag, kraty instalację odgromienia, daszki itp.), które zostaną przeniesione 

na nowo wykonaną zewnętrzną powłokę ocieplenia bądź wymienione na nowe.  

 

Technologia bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych polega na 

pokryciu powierzchni ścian budynku następującymi warstwami: 

styropianem o wymaganej grubości przyklejonym do ściany 

siatką z włókna szklanego wtopioną w masę klejącą 

zewnętrzną warstwą fakturową. 

 

4.7.4.2.  Przygotowanie podło Ŝa 

Przygotowanie podłoŜa polega na oczyszczeniu z kurzu, pyłu, usunięciu luźno 

związanych z podłoŜem powłok malarskich i tynku. Sprawdzenie przyczepności tynku 

do podłoŜa wykonuje się przez ostukanie powierzchni tynku. Tynk wydający 

przytłumiony dźwięk naleŜy usunąć Fragmenty ściany po miejscowo usuniętym 

tynku, nierówności od 10 do 20 mm i wcześniejsze ubytki naleŜy wypełnić układając 

kilka warstw szpachlówki systemowej lub zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem 

dyspersji akrylowej w ilości 4-5% (wagowo). W przypadku nierówności powyŜej 20 

mm, naleŜy zastosować naprawę przez naklejenie styropianu o odpowiedniej 

grubości, a następnie przeszlifować packą obłoŜoną papierem ściernym do 

uzyskania powierzchni równej z istniejącym tynkiem. Oprócz tego powinno się 

przeprowadzić próbę przyczepności przyklejonych do podłoŜa próbek styropianu 

(zgodnie z instrukcją ITB) Po wykonaniu powyŜszych prac naleŜy całą powierzchnię 
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ścian zmyć wodą. Powierzchnia ścian podczas przyklejania styropianu musi być 

bezwzględnie sucha, a temperatura powietrza zawierać się w granicach +5 do +25 . 

 

4.7.4.3. Przyklejenie płyt styropianowych 

Przyklejenie płyt styropianowych frezowanych naleŜy rozpocząć od dołu 

ściany. Płyty styropianowe naleŜy przyklejać w układzie poziomym zachowując 

przesunięcie spoin pionowych. Klej naleŜy nakładać na płytę styropianu pasem o 

szerokości 4cm wzdłuŜ wszystkich krawędzi w odległości od brzegów ok. 3cm. Na 

powierzchnię płyty naleŜy nałoŜyć mijankowo 10-12 placków kleju o średnicy ok. 

8cm. Grubość warstwy nakładanego kleju nie moŜe być większa niŜ 10mm. Płytę z 

nałoŜonym klejem dociskamy do ściany i wcześniej ułoŜonych płyt tak, by tworzyły 

jedną płaszczyznę. Spoiny między płytami nie mogą być większe niŜ 2mm. Klej 

wyciśnięty poza obrys płyty naleŜy usunąć. Całą powierzchnię po zakończeniu 

klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, naleŜy dokładnie 

wyrównać przez przeszlifowanie papierem ściernym nałoŜonym na packę. 

Płyty styropianowe naleŜy przymocować do ściany łącznikami tworzywowymi 

typu ŁI śr. 10 mm wg Świadectwa ITB Nr 955/93 lub innymi przeznaczonymi do tego 

celu i dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Długość łączników naleŜy tak 

dobrać, by co najmniej 6 cm łącznika była osadzona w ścianie. Uwzględniając 

grubość masy klejącej i ewentualnej warstwy wyrównującej, przy grubości warstwy 

ocieplającej 10 cm, długość łącznika powinna wynosić 18 cm . Ilość i rozmieszczenie 

łączników określa załączony rysunek. 

 

4.7.4.4. Naklejanie siatki zbroj ącej 

Siatkę zbrojącą z włókna szklanego moŜna naklejać po upływie 3 dni od 

przyklejenia styropianu, przy temp. powietrza +5 do + 25 stopni C i bezdeszczowej 

pogodzie, po dokładnym odpyleniu przeszlifowanych płyt. Po naniesieniu masy 

klejącej na powierzchnię styropianu wtapia się w nią siatkę z włókna szklanego za 

pomocą packi stalowej. Przyklejona siatka musi dobrze być naciągnięta, bez 

zgrubień i sfałdowań. Siatkę naleŜy kleić na zakład nie mniejszy niŜ 100 mm, a na 

naroŜnikach budynku wywinięcie siatki nie moŜe być mniejsze niŜ 150 mm . Przy 

otworach okiennych i drzwiowych wywinięcie siatki powinno być dobrane tak, by 

umoŜliwiało wyklejenie ościeŜy na całej głębokości.  
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W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia 

mechaniczne na parterze, do wysokości 3 m od poziomu terenu naleŜy zastosować 2 

warstwy siatki Przed ułoŜeniem siatki na naroŜnikach ścian parteru i przy drzwiach 

wejściowych naleŜy przykleić kątowniki aluminiowe. Warstwa zbrojona siatką 

powinna mieć grubość 3 - 6 mm (na parterze około 8mm) i być dokładnie 

wyrównana, a siatka wtopiona na całej powierzchni. 

 

4.7.4.5.  Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawę elewacyjną z masy tynkarskiej naleŜy nanieść nie wcześniej niŜ po 

upływie 3  dni od naklejenia siatki zbrojącej.  Przed wykonaniem wyprawy, warstwę 

zbrojoną naleŜy zagruntować i pokryć podkładem tynkarskim. Warunki 

atmosferyczne wykonania wyprawy takie same jak w punkcie 9.3. W uzgodnieniu z 

Inwestorem przyjęto wyprawę elewacyjną barwioną w masie wg kolorystyki oraz 

wyprawę mineralną na cokół wokół budynku. Ocieplenie   ścian   i   wykończenie   w   

miejscach   szczególnych   wykonać   wg załączonych rysunków. 

 

4.7.5. MontaŜ zewnętrznych elementów wyko ńczeniowych 

 Parapety okienne, zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 

RAL-   K7 9010 (biały), bsadzić pozostałe elementy stalowe jak: uchwyty do flag, 

kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne, rury spustowe, tablice itp. powtórnie 

ułoŜyć instalację odgromową (na przedłuŜonych kotwach) 

 

4.7.6.  Kolorystyka i wyko ńczenie zewn ętrzne 

Kolorystyka ścian budynku zostanie osiągnięta poprzez wykonanie tynku 

akrylowego barwionego w masie na ociepleniu ze styropianu. Kolory przyjęto wg 

wzornika SIGMA COLOUR SYSTEM C 21.1 

 

Ściany zewnętrzne budynku wg rysunku kolorystyki: 

• kolor Ŝółty - RAL 1003 1076-Y13R; 

• ciemny brąz – RAL 8016 7513-Y76R; 

• ciemny Ŝółty – RAL 1005 2268-Y08R; 

• balustrady i inne elementy metalowe w kolorze brązowym 

• parapety zewnętrzne- białe RAL - 9010 
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• drzwi wejściowe drewniane - kolor brązowy RAL 8012 

 

4.7.7. Odbiór robót 

Odbiorem technicznym częściowym naleŜy objąć następujące etapy robót: 

• przygotowanie powierzchni ścian 

• przymocowanie płyt 

• wykonanie warstwy ochronnej 

• wykonanie faktury 

• montaŜ podokienników , rur spustowych , krat 

Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego. Po 

zakończeniu wszystkich robót naleŜy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

 

Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie, Wszelkie   roboty   prowadzić    

zgodnie    z    „Warunkami   technicznymi wykonawstwa   i   obioru   robót",    

zasadami   sztuki   budowlanej    oraz przepisami  BHP,   pod  nadzorem  osoby  

uprawnionej   i  po  uzyskaniu niezbędnych zezwoleń formalno-prawnych. Do 

wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją   naleŜy stosować elementy i 

materiały posiadające atesty, świadectwa i certyfikaty. Zaproponowane w projekcie 

materiały i wyroby nie obligują Inwestora do obowiązku ich zastosowania, a jedynie 

określają jakość uŜytych materiałów i wyrobów. W przypadku wyboru  wymienionej w 

projekcie technologii ocieplania, naleŜy zastosować wytyczne technologiczne 

producenta przy zachowaniu projektowanej kolorystyki. Prace dociepleniowe 

prowadzić, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoŜa i materiału 

wbudowanego wynosi co najmniej+5° C i nie wi ęcej niŜ +25° C. Plac budowy 

wydzielić zagospodarować zgodnie z przepisami i zabezpieczyć dojścia do klatek 

schodowych z uwagą na mieszkańców budynku. Wykonanie ocieplenia naleŜy 

powierzyć specjalistycznej firmie mającej doświadczenie, w wykonywaniu dociepleń, 

posiadającej odpowiednio przeszkoloną kadrę i autoryzację producentów materiału 

dociepleniowego.   

  Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania Planu BiOZ przed 

przystąpieniem do budowy. 
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4.8.Stolarka okienna; 

Wszystkie okna istniejące wyposaŜyć w nawiewniki powietrza o regulowanym 

stopniu otwarcia w górnej ramie okna.  

UWAGA:  strumień objętości powietrza przepływającego przez 

całkowicie otwarty nawiewnik, przy róŜnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, 

powinien mieścić się w granicach - od 20m3/h do 50m3/h; 

Okna projektowane wg. zestawienia stolarki okiennej. Szklone w zakładzie 

produkcji, 5-komorowe w kolorze białym. 

Współczynnik przenikania ciepła dla okien:  

Umax≤1,8 W/m2K 

 
 

4.9. Schody zewn ętrzne i pochylnia dla osób niepełnosprawnych; 

Istniejące schody zewnętrzne naleŜy obłoŜyć płytkami.  

 

Projektowana pochylnia wykonana będzie z kostki brukowej gr 8 cm. 

Podbudowę stanowić będzie: 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm; 

• Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 35 cm; 

ObrzeŜa podjazdu wykonane zostaną z elementów prefabrykowanych palisady 

okrągłej Ø 15 cm  długości 100 cm. ObrzeŜa posadowione zostaną na suchym 

betonie. 

Balustrada schodów zewnętrznych wykonana będzie ze stali nierdzewnej z profili 

rurowych. Montowana bezpośrednio do stopni za pomocą śrub. Wyciągnięta będzie 

30 cm poza granicę schodów. Rozstaw pomiędzy prętami w barierkach balustrady 

wynosi 10 cm.   

Na pochylni od strony budynku będzie zamontowany pochwyt z rury stalowej na 

wysokości 110 cm. 

Balustrada pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony schodów wykonana 

będzie z profili rurowych, montowanych do czoła za pomocą śrub. Wysokość barierki 

wynosi 110 cm natomiast wysokość pochwytu 75 cm i 90 cm. 

 



 17 

4.10. Wycieraczki zewn ętrzne; 

Przed drzwiami zewnętrznymi przewidziano wycieraczki. UłoŜone będą 

bezpośrednio na płytkach. Wycieraczka czyszcząca wykonana z profili aluminiowych 

wypełnionych odpowiednimi wkładami czyszczącymi Posiada ramę wykonaną z 

aluminiowych profili najazdowych, która utrzymuje wycieraczkę w stabilnym 

połoŜeniu.  

 

4.10. Balustrady klatek schodowych wewn ętrznych; 

Istniejące balustrady naleŜy oczyścić z kurzu i rdzy i dwukrotnie  pokryć farbą 

olejną w kolorze istniejącym.  

 

4.11. Ogrodzenie placu; 

Ogrodzenie 
 

Jako ogrodzenie zaprojektowano siatkę panelową wysokości 1,5m, z obrzeŜem 

trawnikowym. Długość przęsła 2,5m na słupkach stalowych 60x40x2. 

  

Brama nr.1   

Dwuskrzydłowa, rozwierana o prześwicie szerokości 3,5m na słupkach 

100x100x6, wykonana z profilu zamkniętego 50x30x2 z wypełnieniem kątownikiem 

zimnogiętym 20x20x3 

 

Brama nr.2   

Dwuskrzydłowa, rozwierana o prześwicie szerokości 3,5m na słupkach 

100x100x6, wykonana z profilu zamkniętego 50x30x2 z wypełnieniem kątownikiem 

zimnogiętym 20x20x3 z furtką szerokości prześwitu 1,5m 
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5. Zagadnienia ochrony przeciw po Ŝarowej 

5.1.Powierzchnie 

• powierzchnia wewnętrzna:      

o piwnic        176,7 m2; 

o parteru       509,6 m2; 

o piętra         130,4 m2; 

•  powierzchnia zabudowy:             587,95 m2; 

• Kubatura budynku                        4825,0 m3;  

•  budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, z częściowym 

podpiwniczeniem. 

5.2 Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących: 

• Minimum 8 m od budynków na sąsiedniej działce (najbliŜszy jest w odległości 

8,5 m); 

•  i minimum 8 m od budynków gospodarczych na sąsiedniej działce (najbliŜszy 

jest w odległości 18 m); 

  5.3. Przewidywana g ęstość obci ąŜenia ogniowego – dla budynków nie okre śla się. 

  5.4. Kategoria zagro Ŝenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka Ŝdej kondygnacji i w   

       poszczególnych pomieszczeniach kategoria ZL III: 

• ilość osób w pomieszczeniach :  

o w świetlicy na parterze do 35 osób  

o na poddaszu do 20 osób 

   5.5. Ocena zagro Ŝenia wybuchem: 

       Nie występuje. 

   

5.6. Podział na strefy po Ŝarowe: 

 Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej do 8.000 m2. Cały budynek stanowi 

jedną strefę poŜarową. 
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   5.7. Klasa odporno ści po Ŝarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i stopie ń   

       rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:  

       Wymagana klasa odporności ogniowej: „C” 

• konstrukcja nośna     R 60 

• ściana zewnętrzna    EJ 60  

• konstrukcja dachu      R15 

• przekrycie dachu        E15 

 

  5. 8. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne: 

• prace remontowe nie mają wpływu na istniejące warunki ewakuacji 

• długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku - do 30 m w tym 20 

m po poziomej drodze 

• szerokość drzwi ewakuacyjnych min. 0,9 m w świetle 

• szerokość biegu schodów min 1,20 m, szerokość spocznika min 1,5 m, 

wysokość stopnia  

• max 17,5 cm 

• szerokość drzwi z pomieszczeń min 0,9 m w świetle 

• szerokość drzwi z klatki schodowej min 1,20 m w świetle 

• drzwi po całkowitym otworzeniu nie mogą ograniczać szerokości drogi 

ewakuacyjnej albo muszą być wyposaŜone w samozamykacze 

 

5.9. Sposoby zabezpieczenia przeciwpo Ŝarowego instalacji u Ŝytkowych: 

• prace remontowe nie mają wpływu na sposoby zabezpieczenia ppoŜ 

• oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. 

 

 

5.10. Dobór urz ądzeń przeciwpo Ŝarowych w obiekcie w zale Ŝności od scenariusza 

poŜaru: 

• prace remontowe nie mają wpływu na dobór urządzeń 

• oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych 
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5.11. Wyposa Ŝenie w ga śnice: 

• jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm3) zawartego w 

gaśnicach na  100 m2 powierzchni strefy poŜarowej  

• szczegółowy wykaz gaśnic naleŜy określić w Instrukcji Bezpieczeństwa 

poŜarowego, którą naleŜy przygotować przed odbiorem budynku. 

 

5.12. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po Ŝaru: 

10 l/s  z hydrantu o średnicy 80 mm w odległości minimalnej 5m do ściany 

budynku i max 75 m. Hydrant istnieje na działce szkoły  w odległości 48,50 m od 

budynku. 

 

5.13. Droga po Ŝarowa: 

      Warunki drogi poŜarowej spełniają istniejące przy działce drogi od strony: 

południowej. 

 

5.14. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpo Ŝarowego: 

• opracować „Instrukcję bezpieczeństwa poŜarowego” 

• oznakować obiekt znakami ewakuacji i ochrony p.poŜ. 

• Wywiesić w obiekcie instrukcje postępowania na wypadek powstania 

poŜaru 

• wyposaŜyć budynek w odpowiedni rodzaj i ilość gaśnic 

Nie ma obowiązku zgłoszenia do odbioru przeciwpoŜarowego do Komendy StraŜy 

PoŜarnej po przedmiotowym remoncie. 
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6. CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 
 Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji: 

 W zakresie objętym projektowaniem znajduje się projekt remontu remizo-

świetlicy 

Kolejność robót: 

• MontaŜ pochylni; 

• MontaŜ podług i posadzek; 

• Pokrycie dachu; 

• Mocowanie styropianu do ścian na zaprawę klejową z zastosowaniem 

technologii wybranej przez Inwestora, 

• MontaŜ podokienników, obróbek blacharskich, malowanie balustrad. 

• Naniesienie warstwy tynkowej wg zaprojektowanej kolorystyki 

 

 6.1 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

 Modernizowany budynek remizo świetlicy, ma dwie kondygnacje nadziemne, 

częściowo podpiwniczony. 

6.2  Elementy  zagospodarowania   działki  lub   te renu,   które   mog ą 

stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi   

 Nie występują elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać jakiekolwiek 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 

naleŜy zagospodarować plac budowy. Generalny realizator inwestycji obowiązany 

jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem  na  placu    budowy  przepisów 

bezpieczeństwa  i   higieny  pracy oraz egzekwowania  od podwykonawców 

przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie.  

Zagospodarowanie placu budowy powinno  obejmować  w szczególności: 

 
• oznakowanie terenu budowy. 

• zadaszone przejść dla ruchu pieszego 
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  Teren budowy powinien być oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejścia i 

miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu oraz dobrze oświetlone. 

 

6.3  Przewidywane zagro Ŝenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót 

budowlanych. 

 Przewidywanym zagroŜeniem występującym podczas robót budowlanych jest 

zagroŜenie związane z pracą na wysokości. ZagroŜenie związane z pracą na 

wysokości wystąpi podczas całego zamierzenia budowlanego. W trakcie budowy 

istnieje równieŜ zagroŜenie upadkiem, skaleczeniem, stłuczeniem. 

 

6.4 Sposób     prowadzenia      instrukta Ŝu      pracowników      przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych.  

 
Szkolenia   w   dziedzinie   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   dla pracowników     

zatrudnionych     na     stanowiskach     robotniczych, przeprowadza się jako: 

szkolenia wstępne, szkolenia okresowe. Szkolenia    te    przeprowadzane są w 

oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne 

(„instruktaŜ ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 

podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych 

pracy i regulaminach  pracy,   zasadami     bhp   obowiązującymi  w  danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy . Szkolenie wstępne na 

stanowisku pracy („instruktaŜ stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z 

zagroŜeniami występującymi na określonym     stanowisku     pracy,     sposobami     

ochrony     przed zagroŜeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na 

tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z 

ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt  odbycia  

przez  pracownika  szkolenia  wstępnego   ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 

potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. Szkolenia  wstępne   podstawowe   w  zakresie   bhp,   powinny  być 

przeprowadzone   w   okresie   nie   dłuŜszym   niŜ   6-miesięcy   od rozpoczęcia 
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pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla 

pracowników zatrudnionych na  stanowiskach  robotniczych,  powinny być  

przeprowadzone  w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3-lata, a na 

stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub 

Ŝycia oraz zagroŜenia  wypadkowe - nie rzadziej niŜ raz w roku. Pracownicy 

zatrudnieni  na  stanowiskach  obsługujących maszyny budowlane  o  napędzie  

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. PowyŜszy wymóg nie dotyczy 

betoniarek z silnikami elektrycznymi  jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o 

mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do 

stałego korzystania  aktualne   instrukcje   bezpieczeństwa  i   higieny  pracy 

dotyczące: - wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub 

zagroŜeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

-udzielania  pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności 

wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego 

wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających  zagroŜenia dla Ŝycia 

lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 

wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 

takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

 

 6.5 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 

zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą 

szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń. 

 
Na terenie budowy winny znajdować się tablice informacyjne o pracach na 

wysokości. 

Przy wykonywaniu robót na wysokości powyŜej 1 metra, stanowiska pracy naleŜy 

zabezpieczyć barierką składającą się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i 

poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 0m. Wolną przestrzeń pomiędzy 

deską krawęŜnikową a poręczą naleŜy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób 
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zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Przy wykonywaniu robót 

na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką 

umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 

(rozbieranych) rusztowań. Przy wykonywaniu prac w pobliŜu krawędzi dachu naleŜy 

zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do 

stałych części konstrukcji obiektu. Materiały składowane na dachu naleŜy 

zabezpieczyć przed spadnięcięm. Ponadto pracownicy muszą uzyskać orzeczenie 

lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy oraz powinni posiadać kwalifikacje 

przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska. Rusztowania budowlane 

winny : być atestowane posiadać  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej   

dla zatrudnionych   oraz   składowania   narzędzi   i   niezbędnej   ilości materiałów 

posiadać konstrukcje dostosowaną do przeniesienia działających obciąŜeń -

 posiadać siatkę zabezpieczającą zapewniać bezpieczną komunikację pionową 

zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy Podczas montaŜu rusztowania 

teren nieutwardzony naleŜy w sposób bezpieczny utwardzić zapobiegając osunięciu 

się konstrukcji rusztowania. KaŜda konstrukcja rusztowania winna być codziennie 

sprawdzana pod względem stanu jej bezpieczeństwa, a w szczególności po 

gwałtownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o 

przesunięcie konstrukcji rusztowania. Konstrukcję naleŜy zakotwić do ściany 

budynku. Zakotwienia powinny być rozmieszczone równocześnie na całej 

powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Przejścia obok rusztowań, 

wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Na 

rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości 

obciąŜenia pomostów. Wspinanie się po stojakach, podłuŜnicach i poręczach 

rusztowań jest zabronione. Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której 

istnieje źródło zagroŜenia, np. z powodu moŜliwości spadania z góry przedmiotów lub 

materiałów, naleŜy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami 

ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z 

której mogą spadać przedmioty lub materiały. Daszki ochronne powinny znajdować 

się na wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w 

kierunku źródła zagroŜenia. Pokrycie dachu powinno być szczelne i dostatecznie 

wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. UŜywanie daszków 

ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów, itp. 

jest zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego 

powinna wynosić co najmniej o 1,0 m więcej niŜ szerokość przejścia. NaleŜy 
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zaopatrzyć miejsce pracy w przenośną apteczkę pierwszej  pomocy. DemontaŜ 

transport i utylizację materiałów zawierających azbest naleŜy powierzyć 

specjalistycznej firmie posiadającej zatwierdzony Program Gospodarki Odpadami 

przez  odpowiednie instytucje. 

 

Plan BiOZ powinien równieŜ zawierać wszelkie elementy związane z 

zagospodarowaniem placu budowy, a w szczególności lokalizację urządzeń 

sanitarno-higienicznych i sprzętu ppoŜ. 

 

 7. Zalecenia BHP 

NiezaleŜnie od danych zawartych w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zastrzega się, iŜ z uwagi na prace naleŜy prowadzić pod nadzorem 

kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Bezwzględnie 

naleŜy zachować regulowane stosownymi przepisami zasady ogólne bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Ze względu na prowadzenie prac na wysokości i wynikające stąd 

dodatkowe niebezpieczeństwo naleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby prace 

przebiegały bez zbędnego naraŜania Ŝycia ludzkiego, z zastosowaniem właściwych 

zabezpieczeń do prac wysokościowych. 

8.  Zastrze Ŝenia projektowe 

W razie stwierdzenia podczas prac remontowo-budowlanych niezgodności stanu 

faktycznego konstrukcji istniejącej z danymi zawartymi w niniejszym opracowaniu 

naleŜy bezzwłocznie powiadomić autorów opracowania w celu dokonania 

niezbędnych korekt. 

Zawarte w opracowaniu rozwiązania architektoniczno - technologiczne podlegają 

ochronie praw autorskich i nie mogą być kopiowane, powielane i stosowane bez 

zgody autorów projektu. 

Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań technologicznych i 

materiałowych o parametrach technicznych analogicznych do projektowanych. 

Do wykonania opracowania uŜyto licencjonowanego oprogramowania firm 

Microsoft i Autodesk oraz autorskich aplikacji i makr obliczeniowych. 

 

   
 


